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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Przygotowanie kompletnego wniosku konkursowego o dofinansowanie  dla projektu digitalizacji zasobów Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach Poddziałania  2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w tym opracowanie studium wykonalności oraz niezbędnych załączników”.
W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów zapytania ofertowego, Zamawiający – Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie wyjaśnia:
Pytanie 1
W umieszczonym projekcie umowy do zapytania ofertowego znajdują się następujące sprzeczne zapisy dotyczące terminów wykonania studium wykonalności:
- TERMINY
§ 2
1.    Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji niniejszej umowy w okresie od dnia zawarcia do daty uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji w sprawie dofinansowania Projektu w ramach konkursu w poddziałaniu, o który mowa w § 1 ust. 2 umowy, w tym:
1)      przygotowanie szczegółowego harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy – do 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;
2)      wykonanie etapu I, wskazanego w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy – 60 dni przed dniem zakończenia naboru wniosków w ramach poddziałania, nie później niż do 17 lipca 2018 r.;
3)      wykonanie etapu II, wskazanego w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy – 15 dni przed upływem ostatecznego terminu składania wniosków w konkursie, nie później niż do 17 września 2018 r., z zastrzeżeniem pkt 4;
4)      wykonanie w ramach etapu II Studium Wykonalności Projektu, wskazanego - w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. a umowy – do 10 dni od dnia zawarcia umowy;
5)      wykonanie etapu III – na bieżąco, w terminach wyznaczanych przez Zamawiającego.
2.    W zakresie przygotowania Studium Wykonalności Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. a, Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego informowania Zamawiającego o postępie prac, w tym do przedstawiania co najmniej raz na 10 dni roboczych kolejnych faz przygotowania Studium celem konsultacji z Zamawiającym.
Czy Zamawiający dokona zmiany zapisów? Nierealnym terminem wydaje się wykonanie Studium tego typu projektu w trakcie 10 dni.
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Zamawiający zmienia termin wykonania Studium Wykonalności Projektu:
z „do 10 dni od daty zawarcia umowy” 
na „do 50 dni od daty zawarcia umowy”.

							

  Z poważaniem
Karolina Ciesielska
Specjalista ds. zamówień publicznych
